

一般競争入札「独立行政法人農林漁業信用基金の事務所移転に関するプロジェクトマネジメント業務」に係る質問及び回答

令和5年1月16日

No.	質問	回答
1	一部業務を子会社へ委託する場合も再委託となるでしょうか。	委託先が子会社の場合であっても再委託となります。再委託をする場合は、信用基金の承認が必要となります。
2	技術提案書につきまして、IV評価要領の技術提案書記載事項に沿う形で提案書（PowerPoint等）を作成する認識で間違いはないでしょうか。	提案書記載事項に沿って提案書を作成していただければ、提案書の様式は問いません。
3	提案書作成にあたり、別添評価基準はあくまで評価項目ということで、こちらの通りに作成する必要はないでしょうか。	評価基準が判断できるように提案書を作成していただければ構いませんので、評価基準どおりに作成する必要はありません。
4	技術提案書の説明はPM業務の実施者ではなく、管理者による説明でも問題はございませんでしょうか。	プレゼンテーションの実施者は原則、本件業務に総括的にかわる者としております。総括的にかわっていただく者であれば問題ありません。
5	B工事の基本設計・実施設計業務は落札者が行うのでしょうか。	B工事の基本設計・実施設計業務は別途ビル指定業者と契約を行い、ビル指定業者により行われます。B工事の基本設計・実施設計業務については、本プロジェクトマネジメント業務の全体の工程管理のなかで、ビル指定業者が行うB工事の基本設計・実施設計業務のための基本レイアウトの策定、調整及び確認をしていただくこととしております。
6	レイアウト案作成に当たりCADデータをご提供いただくことは可能でしょうか。	ビル建築主からCADデータを提供いただく予定です。
7	仕様書p.2記載の別紙「プロジェクトマネジメント業務の全体スケジュール」はどの資料を指しておりますでしょうか。	様式1 秘密保持に関する確認書をご提出していただいた後に提示している移転先平面図等の資料の一部となります。
8	仕様書p.3 10業務内容（1）全般 ③移転完了までの全体の所要経費算定とありますが、PM業務以外で別途調達費用が発生する分（業務システムの移設など）については、調達部門様から調達に係る費用をご教示いただいて計上し、全体費用を算出する想定でよろしいでしょうか。PM業務請負者が、各調達の費用算出を行う必要はないでしょうか。	仕様書p.5（5）③により、PM業務につきましては予算計画及び管理をお願いしておりますところ、PM業務以外で調達費用が発生する分についてはご認識のとおりです。
9	仕様書p.4（1）全般 ⑦移転後の各段階においてとありますが、移転後どの程度の期間を想定されますでしょうか。	移転完了まで及び移転後の各段階において、専門家としての意見提示、資料作成等につきましては、内部及び外部（ビル、ビル側設計監理業者及び工事業者）対応のため必要に応じてご対応をお願いしたいと考えております。移転後の期間につきましては、令和8年1月移転予定、令和8年4月を契約期間終期としておりますので、移転後3ヶ月後まで対応していただくこととしております。
10	レイアウト詳細設計におけるシステム設計構築支援業務についてはシステム構築ベンダーと調整（レイアウトとの整合性チェック等）を想定することでよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。

一般競争入札「独立行政法人農林漁業信用基金の事務所移転に関するプロジェクトマネジメント業務」に係る質問及び回答

令和5年1月16日

No.	質問	回答
11	技術提案書はA4判10枚程度とのことですが、両面印刷10枚での提出は可能でしょうか。また、具体的に枚数の制限がございましたらご教示ください。	技術提案書(本編)につきましては可能な限り10ページ以内としていただき、技術提案書(添付資料)にて別途ご対応をお願いします。