

## 令和8年度に入札公告の掲載が予定されている契約について

令和8年3月31日

独立行政法人農林漁業信用基金

契約の名称	入札公告 掲載時期	契約相手 選定方式	予定納期、 履行期限又は期間	備考
① 事務所移転に係るC工事(ネットワーク)	令和8年5月頃	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和8年9月頃	
② 事務所移転に係るC工事(電話)	令和8年5月頃	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和8年9月頃	
③ 事務所移転に係る家具・什器、引越	令和8年5月頃	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和8年9月頃	
④ 令和9年版カレンダーの企画及び印刷に関する業務	令和8年8月頃	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和8年11月	
⑤ 2業務自動化に係る導入及び運用・保守業務	令和8年10月頃	一般競争入札 (総合評価落札方式)	【導入】 予定納期: 令和9年2月  【運用・保守業務】 令和9年3月～令和10年2月 (1年間)	
⑥ 様式への決算データ等の入力業務	令和9年1月頃	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和9年4月～ 令和10年3月	
⑦ 林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務(サービサー委託)	令和9年3月頃	企画競争	令和9年4月1日～ 令和12年3月31日	
⑧ 無線LAN環境の構築、運用・保守業務	未定	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和8年12月	延期等の可能性

(注)・各契約の概要は、後添のとおり。

・本情報は、予定であり、今後追加、変更、取り止め等を行うことがあります。

① 事務所移転に係る C 工事（ネットワーク）

（概要）

移転先事務所におけるネットワーク工事を行う。

② 事務所移転に係る C 工事（電話）

（概要）

移転先事務所における電話工事を行う。

③ 事務所移転に係る家具・什器、引越

（概要）

移転先事務所における家具・什器納入及び引越作業、残置物の撤去及び廃棄等を行う。

④ 令和 9 年版カレンダーの企画及び印刷に関する業務

（概要）

カレンダーについて、企画提案を求める。  
落札業者はカレンダーの印刷及び発送を行う。

⑤ 2 業務自動化に係る導入及び運用・保守業務

（概要）

- （1）信用基金の定型的な事務作業を自動化することにより、正確性と迅速性を兼ね備えた事務処理を実現する。
- （2）併せて、令和 9 年 2 月からの運用・保守業務の調達も行う。

⑥ 様式への決算データ等の入力業務

（概要）

借入者の「個人確定申告書（青色又は白色申告決算書）」及び「法人決算書」の勘定科目の金額等を、信用基金が提供する様式に入力し、保存する。

⑦ 林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務（サービサー委託）

（概要）

信用基金が取得した求償権の一部について、その管理及び回収業務をサービサーに委託する。

⑧ 無線 LAN 環境の構築、運用・保守業務

（概要）

令和 8 年 9 月の事務所移転に伴う無線 LAN 環境の構築、運用・保守業務の調達を行う。